ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-06-.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:– Improvements to Roads and Drains at Balaji Layout Surroundings in Ward No. 08, Kodigehalli Sub Division.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ — ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ — ರೂ. 4799200.00
3) ಅನುದಾನ — P-3089
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ — 008–16–000001
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ — ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ — EE/BTP/BBMP/E-PMT/06/2015-16, Date:22.02.2016
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ — ವಿಜಯವಾಣಿ, Deccan Hearld 26–02–2016
8) ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ — ದಿನಾಂಕ: 01.10.2015
9) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು — ದಿನಾಂಕ : 26.10.2015 4.00
10) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ: — ದಿನಾಂಕ: 28.10.2015
11) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ — 180 ದಿನಗಳು

-44-

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:22/15–16 ದಿನಾಂಕ:20.08.2015 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:37/15–16 ದಿನಾಂಕ:21.08.2015 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/06/2015-16, Date:22.02.2016 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **17819** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ: 14.03.2016 ಸಂಜೆ 2.00ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇ–ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15.03.2016 ರಂದು 05.30 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ದೇವಾನಂದ	4799200.00	98000.00	4799196.91	-0.00005%
2	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್	4799200.00	98000.00	5749413.40	+19.79%
3	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಎಸ್.ಸಿ	4799200.00	98000.00	5883200.65	+22.58%

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ–ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ದೇವಾನಂದ ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತಿನಂತೆ Work done certificate ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್–2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳು ರೂ. 5749413.40 ಶೇಕಡಾ +19.79% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. (2015–16 ನೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ) ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

-45-

21 APR 2016

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

13/4

-46-

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

13/04.

15/4/16

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to Roads & drains at Balaji layout Surrounding in W.N.D. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 07

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕ್ಷ23 ದಿನಾಂಕ 19/5/16

ಕಂಡಿಕೆ (46)ರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರಸಂದಾನ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಂದಾನ ಧರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ದರಸಂದಾನದ ತಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಧರಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿರುವ ಧರ		ಧರಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿರುವ ಧರ	
			ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡಾವಾರು ನಮೂದು	ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡಾವಾರು ನಮೂದು
1	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್	4799199.71	5749413.40	+19.79%	**5721125.50**	+4.95%

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್** ಈ ರವರ ದರಸಂದಾನ ಮೊತ್ತ ರೂ. **5721125.50** ಗಳಿಗೆ (+4.95% ಹೆಚ್ಚು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

421 06 JUN 2016 48

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ಪಿ).

19/5

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)/ತ್ರಾಂ.ನಿ. 46 ಮತ್ತು 47ನೇ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ, 49.00ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪವೃತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಮಾನವರು ಕ್ಷಿಂದಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲಿದರವರ ಶ್ರೀ.ದೇವಾನಂದ ರವರು Work-done Certificate ನಿಲ್ಲಿಸಿಕ್ಕವಾದ್ದರಿಂದ ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಶ್ರೀ ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚಿನದರ ದ್ವಿದ್ವಸ್ಥರಿಂದ (19.79%) ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಯುತರು +4.95% ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಉಪವರ್ತುಲ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರೂ 57,21,126/- ರ ಟೆಂಡರಿನ ಅನುಮೋದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ

ವಿಷಯ : Yelahanka Zone

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 2116/16-17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿಳ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

06-6-16

49. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ):

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Rangalore 92

50 Ex(

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 2116
ದಿನಾಂಕ 08/06/16

Submitted:

Sub: Improvements to roads and drains at Balaji layout Surroundings in ward No 08 Kodigehalli sub division

Estimated Cost:- Rs. 49.00 Lakhs

51 The above said estimate has been approved for PWD SR 2014-15 and for which Job code has been issued on 09-07-2015 under TMC & CMC grants 2014-15 of Byatarayanapura constituency area, Administrative approval has been issued on 20-08-2015 and Technical Sanction has been issued on 21-08-2015. The Executive Engineer (Byatarayanapura) has issued tender notification vide No. 01/15-06, dtd: 01-09-2015, corrigendum dtd: 24-09-2015. The receipt of Tenders on 13-10-2015. Opening of Tender Document on 15-10-2015. The Indent No: 17819, No of Calls Two, 03 bidders namely Sri. Devanand, Sri. M. Rajashekar and Sri. Ramesh S.C have participated and the zonal officers have reviewed all the details as per norms and finally the lowest bidder Sri. M Rajashekar whose final negotiated amount is Rs. 5721125.50 which is 19.79% above the amount put to tender Rs. 4799199.71 (SR 2014-15) and 4.95% above the CSR 2015-16 amount Rs. 5450946.54.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... Tender ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 9 .....

..... Yelahanka ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ.116/16-17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

The lowest bidder has confirmed the final amount vide letter dtd: 19-05-2016.

The eligible contractor requested to accept this tender & same is recommended by Executive Engineer (Byatarayanapura) and Chief Engineer (Yelahanka) in para (44) to (49) and requested to get the approval from the competitive authority. The necessary comparative statements is enclosed in this file for your kind reference.

52

Based on delegation of financial power to accept tender (vide Commissioner's order No. B12(1)/PR/394/16-17, dtd: 05-05-2016) approval of this tender rests with Special Commissioner (Projects).

53

The negotiated amount of Rs. 5721125.50 offered by eligible contractor Sri. M. Rajashekar when compared with respect to SR 2015-16 works out to 4.95% above may be approved.

8/6/16

54 ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

55 ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

The proposal for tender approval recommended by CE - Yelahanka & EIC is considered subject to advisability based on the financial delegation of powers in existence.

16/6/16
Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಯೋಜನೆ) ವಿಭಾಗ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಪಿ.ಆರ್.ಜಿ/3706
ದಿನಾಂಕ: 16/6/16

56) EIC

ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಮು.ಆ (ಆಯುಕ್ತರು)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 2405
ದಿನಾಂಕ 16/06/16

1330

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಭಾಗ
ಸಂ 2405/16
ದಿನಾಂಕ: 16/6/16
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 92.

17/6
20/6/16
CE (Yelahanka)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2015-16, Date: 22.01.2016 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ್** ರವರು 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +4.95% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)/ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

05/07
ನಕ್ಷೆಗಾರರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 5/7

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2% ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 3% ಎಪ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,89,000.00 ವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 085291 ದಿನಾಂಕ: 14.07.2016 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು Corporation Bank ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

20/07
ನಕ್ಷೆಗಾರರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 20/7

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/KSD/SBR/2224/16-17 dt-10/1/17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:– EE/BTP/BBMP/E-PMT/06/2015-16

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:– **Improvements to roads and drains at Balaji layout surroundings in ward no. 8, kodigehalli sub-division**

Work Code: 008-16-000001

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳು

–*****–

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **Sri. M.Rajashekar, Bangalore** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 57,20,287/– ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: **1932/12–13** ಪುಟ **193159** ರಿಂದ **193164** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಬಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

2) ಇಂ-ಭುವ

(03) ಸೆ-ರಿ-ಇಳಿ. ರೆ ಡಿಳ್ಳಿದಂತೆ ಉಪ ಅಭಿಯಂತರವರ ಸಿದ್ಧ ರಿಯಾಯಿತಿಯು 1ನೆ ಕಂತಿದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಾವತಿಸ್ಥಾ ಉಚಿತ ರೆತ್ತೀರಿಕೆ ನಿರ್ಧಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರದಂ ವಿಮಾನಾಂಯು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಮಾನಾಂಯು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ: 57203 73-೦ ಗಾಗಿನ ಬಿಡ್ಡಿಂ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ರೂ:4154 60-೦ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರೂ 53048 13-೦ (ಐವತ್ತಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರಾ ಹದಿಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ) ಬಿಲ್ಲನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಿನೆಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮೂಲ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಿ/-
30/01

(ಅ) ಡಿ.ಡಿ.ಓ ವಂಶಿ. ಅವರು ತಂದಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 57,20,273/- ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿನ ಮೊತ್ತದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 53,04,813/- ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸಹಿ/-
30/01/16

(ಆ) ಶ. ಸಹಿ/-
30/01

ಪ್ರಾ.ಆ.(ಬಾ.ವಿ)